令 和 ８ 年 度

建築工事実施設計単価

（令和８年11月１日以降）

鹿 児 島 県 土 木 部

労務単価		1
交通誘導警備員A	B0-911156	1
交通誘導警備員B	B0-911157	1
建築工事／仮設／共通仮設／六価クロム容出試験費		1
六価クロム容出試験費	B1-000159	1
建築工事／仮設／共通仮設／アスベスト含有判定試験費		1
アスベスト含有判定試験費	B1-000074	1
建築工事／仮設／共通仮設／揮発性有機化合物濃度測定		1
揮発性有機化合物室内濃度測定費用	B1-000167	1
建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運搬		1
土工機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	B1-000276	1
土工機械運搬(ｸﾗﾑｼｪﾙ)	B1-000275	1
建築工事／土工／特別調査単価		2
埋戻し(B種)	B1-000247	2
埋戻し(A種)	B1-000248	2
埋戻し(D種)	B1-000249	2
盛土(B種)	B1-000250	2
盛土(A種)	B1-000251	2
盛土(D種)	B1-000252	2
敷きならし	B1-000253	2
建築工事／地業／土木工事設計単価／杭材		3
PHCﾊﾟｲﾙ	B1-000160	3
建築工事／地業／特別調査単価／地業		4
砂地業	B1-000121	4
建築工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ｺﾝｸﾘｰﾄ		5
コンクリート	B1-000161	5
建築工事／鉄筋／土木工事設計単価		9
鉄筋	B1-000162	9
建築工事／鉄筋／特別調査単価		9
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ	B1-000002	9
建築工事／鉄筋／特別調査単価		9
鉄筋運搬	B1-000258	9
鉄筋ｶﾞｽ圧接	B1-000259	10
建築工事／防水／特別調査単価		10
伸縮目地　25×90	B1-000012	10
脱気装置	B1-000092	10
建築工事／防水／特別調査単価		10
防水入隅処理	B1-000260	10
防水入隅処理(ﾓﾙﾀﾙ)	B1-000261	10
ｼｰﾘﾝｸﾞ	B1-000262	11
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	B1-000263	11
防水入隅処理（100㎡以下）	B1-000386	11
防水入隅処理(ﾓﾙﾀﾙ)（100㎡以下）	B1-000387	11
ｼｰﾘﾝｸﾞ（100㎡以下）	B1-000388	12
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（100㎡以下）	B1-000389	12
建築工事／木／特別調査単価		12
鴨居取付等	B1-000181	12
「認証かごしま材」加算額	B1-000071	13
建築工事／木／特別調査単価		13
野地板	B1-000284	13
つか立て床組（床づか，根がらみ，大引き，根太等）	B1-000285	13
ころばし床組（大引き，根太等）	B1-000286	13
畳下床板	B1-000287	13
間仕切軸組	B1-000288	13
胴縁	B1-000289	13
壁下地	B1-000290	13
壁合板（胴縁除く）	B1-000291	13
壁木ずり	B1-000292	13
天井下地（吊材共）	B1-000293	13
幅木	B1-000294	13
窓枠	B1-000295	13
出入口枠	B1-000296	13
額縁	B1-000297	13

建築工事／屋根及びとい／特別調査単価／屋根 13
長尺ﾙｰﾌﾃﾞｯｷH=150mm B1-000019 13
折板葺き B1-000022 14
折板役物 B1-000023 14
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ B1-000024 14

建築工事／金属／特別調査単価／雑 14
室名札（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） B1-000095 14
ｽﾃﾝﾚｽﾛｯｶｰﾊﾟｲﾌﾟ B1-000097 14
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽH100×D150仕上共 B1-000099 14
暗幕　防炎加工 B1-000100 14
ｱｺｰﾃﾞｵﾝｶｰﾃﾝ B1-000101 15
タラップ19φ400×250 B1-000103 15
避難ﾊｯﾁｽﾃﾝﾚｽ製 B1-000114 15
床下換気孔 B1-000115 15
換気孔　塩ビ製 B1-000119 15
レジスター B1-000138 15
ガラリ B1-000139 15
レジスターガラリ B1-000140 16
アルミ物干受け B1-000141 16
ｸｰﾗｰ用ｽﾘｰﾌﾞ B1-000143 16
ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ B1-000144 16
電話用スリーブ B1-000145 16
タオル掛け B1-000146 16
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板枠800×1800　（ﾌﾚｷ板含） B1-000147 16
避難案内ｽﾃｯｶｰ B1-000148 17
階段表示板 B1-000149 17
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(PCﾌｪﾝｽ) B1-000098 17
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(UNﾌｪﾝｽ) B1-000118 17

建築工事／左官／特別調査単価 17
床コンクリート直均し仕上げ B1-000125 17
床コンクリート直均し仕上げ（10㎡以下） B1-000298 17
床モルタル塗り B1-000156 18
床モルタル塗り（10㎡以下） B1-000299 18
階段モルタル塗り B1-000157 18
階段モルタル塗り（10㎡以下） B1-000300 18
壁モルタル塗り B1-000164 19
壁モルタル塗り（10㎡以下） B1-000301 19
くつずりモルタル塗り（役物） B1-000158 19
くつずりモルタル塗り（役物）（10㎡以下） B1-000302 19
ボーダーモルタル塗り（役物） B1-000163 19
ボーダーモルタル塗り（役物）（10㎡以下） B1-000303 20
幅木モルタル塗り（役物） B1-000229 20
幅木モルタル塗り（役物）（10㎡以下） B1-000304 20
階段幅木モルタル塗り（役物） B1-000230 20
階段幅木モルタル塗り（役物）（10㎡以下） B1-000305 20
笠木モルタル塗り B1-000231 20
笠木モルタル塗り（10㎡以下） B1-000306 20
膳板モルタル塗り B1-000236 21
膳板モルタル塗り（10㎡以下） B1-000307 21
建具周囲モルタル充填 B1-000239 21
建具周囲モルタル充填（10㎡以下） B1-000308 21
窓台モルタル塗り B1-000237 21
窓台モルタル塗り（10㎡以下） B1-000309 21
水切りモルタル塗り B1-000233 21
水切りモルタル塗り（10㎡以下） B1-000310 22
パラペット笠木モルタル塗り B1-000235 22
パラペット笠木モルタル塗り（10㎡以下） B1-000311 22
柱型モルタル塗り B1-000169 22
柱型モルタル塗り（10㎡以下） B1-000312 22
梁型モルタル塗り B1-000201 22
梁型モルタル塗り（10㎡以下） B1-000313 22
打放し面補修 B1-000281 23
打放し面補修（10㎡以下） B1-000314 23
溝底勾配 B1-000282 23
溝底勾配（10㎡以下） B1-000315 23
排水溝 B1-000238 23
排水溝（10㎡以下） B1-000316 23
下地調整塗材C-2 B1-000283 23
下地調整塗材C-2（10㎡以下） B1-000317 23

建築工事／建具／ｶﾞﾗｽ／特別調査単価 24
RA-16-8フロート板ガラス B1-000241 24
RA-16-9フロート板ガラス B1-000246 24
フロート板ガラス B1-000264 24
RA-16-6型板ガラス B1-000265 24
RA-16-7網入型板ガラス B1-000266 24

RA-16-10網入磨き板ガラス B1-000267 24
網入磨き板ガラス B1-000268 24
RA-16-13複層ガラス B1-000269 25
RA-16-14強化ガラス B1-000270 25
RA-16-15強化ガラス B1-000271 25
RA-16-16強化ガラス B1-000272 25
ガラスとめ(シーリング)(両面) B1-000274 25
ガラスとめ(シーリング)(両面) B1-000278 25

建築工事／塗装／特別調査単価 26
木部ｳﾚﾀﾝ樹脂塗り （素地別途） B1-000044 26
木部ｳﾚﾀﾝ樹脂塗り （素地別途）（糸幅100程度） B1-000079 26
木部ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り （素地別途） B1-000077 26
木部ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り （素地別途）（糸幅100程度） B1-000080 26
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り （素地別途） B1-000045 26
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り （素地別途）（糸幅100程度） B1-000227 26
防腐防蟻 B1-000050 26
土壌処理 B1-000051 27

建築工事／塗装／特別調査単価 27
ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(R4年仕様)（100㎡以下） B1-000320 27
ＣＬ塗り(R4年仕様)（100㎡以下） B1-000321 27
ＣＬ塗り 改修仕様(R4年仕様)（100㎡以下） B1-000318 27
ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)改修(R4年仕様)(100㎡以下) B1-000319 27
素地ごしらえ改修仕様（100㎡以下） B1-000322 28
素地ごしらえ（100㎡以下） B1-000323 28
下地調整改修仕様（100㎡以下） B1-000325 29
ＳＯＰ塗り（100㎡以下） B1-000326 29
ＥＰ塗り（100㎡以下） B1-000327 30
ＥＰ－Ｇ塗り（100㎡以下） B1-000328 31
ＣＬ塗り(H31年仕様)（100㎡以下） B1-000329 31
ＯＳ塗り（100㎡以下） B1-000330 31
ＮＡＤ塗り（100㎡以下） B1-000331 32
鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（100㎡以下） B1-000332 32
ＳＯＰ塗り改修仕様（100㎡以下） B1-000333 32
ＥＰ塗り改修仕様（100㎡以下） B1-000334 33
ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（100㎡以下） B1-000335 34
木部ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（100㎡以下） B1-000336 35
亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（100㎡以下） B1-000337 35
ＮＡＤ塗り改修仕様（100㎡以下） B1-000338 35
ＯＳ塗り改修仕様（100㎡以下） B1-000339 35
ＤＰ塗り（100㎡以下） B1-000340 35
ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)（100㎡以下） B1-000341 36
ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(H31年仕様)（100㎡以下） B1-000342 36
ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下)（100㎡以下） B1-000343 36
ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)（100㎡以下） B1-000344 36
ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（100㎡以下） B1-000345 36
ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（100㎡以下） B1-000346 36
ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)改修（100㎡以下） B1-000347 37
鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り（100㎡以下） B1-000348 37
木部ＥＰ－Ｇ塗り（100㎡以下） B1-000349 37
亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り（100㎡以下） B1-000350 37
錆止め塗料塗り（100㎡以下） B1-000351 38
ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(R4年仕様)（10㎡以下） B1-000352 38
ＣＬ塗り(R4年仕様)（10㎡以下） B1-000353 38
ＣＬ塗り 改修仕様(R4年仕様)（10㎡以下） B1-000354 38
ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)改修(R4年仕様)(10㎡以下) B1-000355 38
素地ごしらえ改修仕様（10㎡以下） B1-000356 39
素地ごしらえ（10㎡以下） B1-000357 39
下地調整改修仕様（10㎡以下） B1-000359 40
ＳＯＰ塗り（10㎡以下） B1-000360 40
ＥＰ塗り（10㎡以下） B1-000361 41
ＥＰ－Ｇ塗り（10㎡以下） B1-000362 42
ＣＬ塗り(H31年仕様)（10㎡以下） B1-000363 42
ＯＳ塗り（10㎡以下） B1-000364 42
ＮＡＤ塗り（10㎡以下） B1-000365 43
鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（10㎡以下） B1-000366 43
ＳＯＰ塗り改修仕様（10㎡以下） B1-000367 43
ＥＰ塗り改修仕様（10㎡以下） B1-000368 44
ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（10㎡以下） B1-000369 45
木部ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（10㎡以下） B1-000370 46
亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（10㎡以下） B1-000371 46
ＮＡＤ塗り改修仕様（10㎡以下） B1-000372 46
ＯＳ塗り改修仕様（10㎡以下） B1-000373 46
ＤＰ塗り（10㎡以下） B1-000374 46
ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)（10㎡以下） B1-000375 47
ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(H31年仕様)（10㎡以下） B1-000376 47
ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下)（10㎡以下） B1-000377 47

ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)（10㎡以下） B1-000378 47
ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（10㎡以下） B1-000379 47
ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（10㎡以下） B1-000380 47
ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)改修（10㎡以下） B1-000381 48
鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り（10㎡以下） B1-000382 48
木部ＥＰ－Ｇ塗り（10㎡以下） B1-000383 48
亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り（10㎡以下） B1-000384 48
錆止め塗料塗り（10㎡以下） B1-000385 49
錆止め塗料塗り改修仕様（100㎡以下） B1-000390 50
錆止め塗料塗り改修仕様（10㎡以下） B1-000324 51
ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（100㎡以下） B1-000358 51
ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（10㎡以下） B1-000391 52

建築工事／内外装／特別調査単価 52
ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材 B1-000068 52
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 B1-000069 52

建築工事／内外装／床／ビニル系床材／市況単価 52
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ B1-000123 52

建築工事／内外装／床／木質系床材・畳／特別調査単価 53
畳敷き[敷込共]（鹿児島県流通単価） B1-000222 53
畳下地ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ敷き B1-000228 53

建築工事／構内舗装／外構／土木工事設計単価 54
密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装表層ｱｽﾌｧﾙﾄ厚50 B1-000165 54

労務単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
交通誘導警備員A		人	24,300	労務 B0-911156
交通誘導警備員B		人	21,000	労務 B0-911157

建築工事／仮設／共通仮設／六価クロム容出試験費

六価クロム容出試験費　　施工 B1-000159

か所

	単　　価	備　　考
六価クロム容出試験費	[redacted]	
タンクリーチング試験費	[redacted]	

建築工事／仮設／共通仮設／アスベスト含有判定試験費

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
アスベスト含有判定試験費	ｱｽﾍﾞｽﾄ分析(定性)，検体採取費含ず	検体	43,000	材工 B1-000074

建築工事／仮設／共通仮設／揮発性有機化合物濃度測定

揮発性有機化合物室内濃度測定費用　　施工 B1-000167

室

	単　　価	備　　考
一般（５品目）	10,200	
学校（６品目）	10,200	

（注意）
５品目:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ,ﾄﾙｴﾝ,ｷｼﾚﾝ,ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ,ｽﾁﾚﾝ
６品目:上記にﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝを加える

建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運搬

土工機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　施工 B1-000276

往復

	分解組立費含
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型1.4m3	[redacted]

土工機械運搬(ｸﾗﾑｼｪﾙ)　　施工 B1-000275

往復

	組立分解費含
油圧ﾛｰﾌﾟ式 ｸﾛｰﾗ型 0.6m3	[redacted]

建築工事／土工／特別調査単価

埋戻し(B種)　施工 B1-000247

m3

	単　価	備　考
-	1,200	
小規模土工	3,790	

埋戻し(A種)　施工 B1-000248

m3

	単　価	備　考
-	5,400	
小規模土工	7,990	

埋戻し(D種)　施工 B1-000249

m3

	単　価	備　考
-	5,200	
小規模土工	7,790	

盛土(B種)　施工 B1-000250

m3

	単　価	備　考
	1,200	

盛土(A種)　施工 B1-000251

m3

	単　価	備　考
	5,400	

盛土(D種)　施工 B1-000252

m3

	単　価	備　考
	5,200	

敷きならし　施工 B1-000253

m3

	単　価	備　考
	610	

建築工事／地業／土木工事設計単価／杭材

PHCﾊﾟｲﾙ　　材料 B1-000160

本

					A種	B種
外径300㎜	厚さ60㎜	長さ7m	重量820kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ8m	重量940kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ9m	重量1,060kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ10m	重量1,180kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ11m	重量1,290kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ12m	重量1,410kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ13m	重量1,530kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
外径350㎜	厚さ60㎜	長さ7m	重量990kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ8m	重量1,140kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ9m	重量1,280kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ10m	重量1,420kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ11m	重量1,560kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ12m	重量1,700kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ13m	重量1,850kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ14m	重量1,990kg	下杭（上杭も同一）	－	[redacted]
		長さ15m	重量2,130kg	下杭（上杭も同一）	－	[redacted]
外径400㎜	厚さ65㎜	長さ7m	重量1,240kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ8m	重量1,420kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ9m	重量1,600kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ10m	重量1,780kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ11m	重量1,950kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ12m	重量2,130kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ13m	重量2,310kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ14m	重量2,490kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
		長さ15m	重量2,670kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	[redacted]
外径450㎜	厚さ70㎜	長さ7m	重量1,520kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ8m	重量1,740kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ9m	重量1,950kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ10m	重量2,170kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ11m	重量2,390kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ12m	重量2,610kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ13m	重量2,830kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ14m	重量3,040kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ15m	重量3,260kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
外径500㎜	厚さ80㎜	長さ7m	重量1,920kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ8m	重量2,190kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ9m	重量2,470kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ10m	重量2,740kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ11m	重量3,020kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ12m	重量3,290kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ13m	重量3,570kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ14m	重量3,840kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ15m	重量4,110kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－

（注意）
・価格は現場渡し価格とする。
・離島については海上運賃と島内運賃を計上すること。
・継手金具一式は杭の価格に含まれる。
・改良工事等（暗渠類）に使用する杭はＡ種を標準とする。
・土木工事設計単価表が改定された場合は，それによる。

建築工事／地業／土木工事設計単価／杭材

PHCﾊﾟｲﾙ　　材料 B1-000160

本

					A種	B種
外径600㎜	厚さ90㎜	長さ7m	重量2,620kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ8m	重量3,000kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ9m	重量3,370kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ10m	重量3,750kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ11m	重量4,120kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ12m	重量4,500kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ13m	重量4,870kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ14m	重量5,250kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－
		長さ15m	重量5,620kg	下杭（上杭も同一）	[redacted]	－

（注意）
・価格は現場渡し価格とする。
・離島については海上運賃と島内運賃を計上すること。
・継手金具一式は杭の価格に含まれる。
・改良工事等（暗渠類）に使用する杭はＡ種を標準とする。
・土木工事設計単価表が改定された場合は，それによる。

建築工事／地業／特別調査単価／地業

砂地業　　施工 B1-000121

m3

	厚50㎜程度	厚100㎜程度
人力　基礎・地中梁	7,490	7,490
人力　土間	7,090	7,090

建築工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート　　材料 B1-000161

m3

	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ		
	30-18-20	27-18-20	24-18-20
鹿児島①・鹿児島④	[redacted]	[redacted]	[redacted]
南薩①	[redacted]	[redacted]	[redacted]
南薩②	[redacted]	[redacted]	[redacted]
鹿児島②・鹿児島⑥・南薩③	[redacted]	[redacted]	[redacted]
鹿児島③	[redacted]	[redacted]	[redacted]
北薩①	[redacted]	[redacted]	[redacted]
甑島	44,600	44,200	43,800
北薩②	[redacted]	[redacted]	[redacted]
北薩③	[redacted]	[redacted]	[redacted]
長島本島	27,500	27,100	26,800
姶良伊佐③	31,100	30,700	30,300
姶良伊佐②	[redacted]	[redacted]	[redacted]
姶良伊佐①	[redacted]	[redacted]	[redacted]
大隅②	[redacted]	[redacted]	[redacted]
大隅①	[redacted]	[redacted]	[redacted]
鹿児島⑤・大隅⑥	33,100	32,700	32,300
大隅③	31,200	30,700	30,200
大隅④	38,700	38,200	37,700
大隅⑤	39,700	39,200	38,700
種子島	35,300	34,900	34,500
屋久島	41,100	40,700	40,300
大島①	[redacted]	[redacted]	[redacted]
大島②	36,600	36,200	35,800
大島③	39,200	38,300	37,900
大島④	40,400	39,500	39,100
喜界島	37,200	36,800	36,400
徳之島	37,600	37,000	36,300
沖永良部島	36,100	35,700	35,300
与論島	37,700	37,100	36,400

（注意）
・単価適用地区については，付録（２）を参照のこと。

建築工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート　　材料 B1-000161

m3

	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ		
	21-18-20	18-18-20	
鹿児島①・鹿児島④	[redacted]	[redacted]	
南薩①	[redacted]	[redacted]	
南薩②	[redacted]	[redacted]	
鹿児島②・鹿児島⑥・南薩③	[redacted]	[redacted]	
鹿児島③	[redacted]	[redacted]	
北薩①	[redacted]	[redacted]	
甑島	43,400	43,000	
北薩②	[redacted]	[redacted]	
北薩③	[redacted]	[redacted]	
長島本島	26,400	25,900	
姶良伊佐③	29,900	29,500	
姶良伊佐②	[redacted]	[redacted]	
姶良伊佐①	[redacted]	[redacted]	
大隅②	[redacted]	[redacted]	
大隅①	[redacted]	[redacted]	
鹿児島⑤・大隅⑥	31,900	31,500	
大隅③	29,700	29,200	
大隅④	37,200	36,700	
大隅⑤	38,200	37,700	
種子島	34,000	33,600	
屋久島	39,800	39,400	
大島①	[redacted]	[redacted]	
大島②	35,400	35,000	
大島③	37,300	36,900	
大島④	38,500	38,100	
喜界島	35,800	35,600	
徳之島	35,900	35,500	
沖永良部島	34,900	34,500	
与論島	36,000	35,800	

（注意）
・単価適用地区については，付録（２）を参照のこと。

建築工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート　　材料 B1-000161

m3

	防水ｺﾝｸﾘｰﾄ		
	24-18-20	21-18-20	
鹿児島①・鹿児島④	[redacted]	[redacted]	
南薩①	[redacted]	[redacted]	
南薩②	[redacted]	[redacted]	
鹿児島②・鹿児島⑥・南薩③	[redacted]	[redacted]	
鹿児島③	[redacted]	[redacted]	
北薩①	[redacted]	[redacted]	
甑島	[redacted]	[redacted]	
北薩②	[redacted]	[redacted]	
北薩③	[redacted]	[redacted]	
長島本島	[redacted]	[redacted]	
姶良伊佐③	[redacted]	[redacted]	
姶良伊佐②	[redacted]	[redacted]	
姶良伊佐①	[redacted]	[redacted]	
大隅②	[redacted]	[redacted]	
大隅①	[redacted]	[redacted]	
鹿児島⑤・大隅⑥	[redacted]	[redacted]	
大隅③	[redacted]	[redacted]	
大隅④	[redacted]	[redacted]	
大隅⑤	[redacted]	[redacted]	
種子島	[redacted]	[redacted]	
屋久島	[redacted]	[redacted]	
大島①	[redacted]	[redacted]	
大島②	[redacted]	[redacted]	
大島③	[redacted]	[redacted]	
大島④	[redacted]	[redacted]	
喜界島	[redacted]	[redacted]	
徳之島	[redacted]	[redacted]	
沖永良部島	[redacted]	[redacted]	
与論島	[redacted]	[redacted]	

（注意）
・単価適用地区については，付録（２）を参照のこと。

建築工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート　　材料 B1-000161

m3

	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ 15)		
	21-15-20	18-15-20	
鹿児島①・鹿児島④	[redacted]	[redacted]	
南薩①	[redacted]	[redacted]	
南薩②	[redacted]	[redacted]	
鹿児島②・鹿児島⑥・南薩③	[redacted]	[redacted]	
鹿児島③	[redacted]	[redacted]	
北薩①	[redacted]	[redacted]	
甑島	43,200	42,800	
北薩②	[redacted]	[redacted]	
北薩③	[redacted]	[redacted]	
長島本島	26,200	25,700	
姶良伊佐③	29,800	29,400	
姶良伊佐②	[redacted]	[redacted]	
姶良伊佐①	[redacted]	[redacted]	
大隅②	[redacted]	[redacted]	
大隅①	[redacted]	[redacted]	
鹿児島⑤・大隅⑥	31,700	31,300	
大隅③	29,400	28,900	
大隅④	36,900	36,400	
大隅⑤	37,900	37,400	
種子島	33,800	33,400	
屋久島	39,600	39,200	
大島①	[redacted]	[redacted]	
大島②	35,300	34,900	
大島③	37,100	36,700	
大島④	38,300	37,900	
喜界島	35,600	35,400	
徳之島	35,800	35,300	
沖永良部島	34,800	34,400	
与論島	35,800	35,600	

（注意）
・単価適用地区については，付録（２）を参照のこと。

建築工事／鉄筋／土木工事設計単価

鉄筋　　材料 B1-000162

t

	丸鋼	異形棒鋼						
	SS400	SD295			SD345			
	φ13～32	D10mm	D13mm	D16～25	D10mm	D13mm	D16～25	D29～32
本土（長島を含む）	138,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
甑島	153,000	124,000	121,000	119,000	128,000	126,000	124,000	125,000
獅子島	143,000	116,000	113,000	111,000	112,000	118,000	116,000	117,000
種子島	148,000	119,000	116,000	114,000	123,000	121,000	119,000	120,000
屋久島	149,000	120,000	117,000	115,000	124,000	122,000	120,000	121,000
口永良部島	161,000	132,000	129,000	127,000	136,000	134,000	132,000	133,000
奄美地区	151,000	122,000	119,000	117,000	126,000	124,000	122,000	123,000
瀬戸内地区	151,000	122,000	119,000	117,000	126,000	124,000	122,000	123,000
加計呂麻島	157,000	128,000	125,000	123,000	132,000	130,000	128,000	129,000
喜界島	151,000	122,000	119,000	117,000	126,000	124,000	122,000	123,000
徳之島	152,000	123,000	120,000	118,000	127,000	125,000	123,000	124,000
沖永良部島	152,000	123,000	120,000	118,000	127,000	125,000	123,000	124,000
与論島	152,000	123,000	120,000	118,000	127,000	125,000	123,000	124,000
三島	148,000	121,000	118,000	116,000	127,000	123,000	121,000	122,000
口之島・中之島	153,000	126,000	123,000	121,000	132,000	128,000	126,000	127,000
平島・諏訪之瀬島・悪石島	153,000	126,000	123,000	121,000	132,000	128,000	126,000	127,000
小宝島・宝島	153,000	126,000	123,000	121,000	132,000	128,000	126,000	127,000

（注意）
・現場渡し単価とする。
・上記以外の離島については，海上運賃及び島内陸上運賃を加算する。
・一工事で50t以上の大口単価については，1,000円/t引とする。

建築工事／鉄筋／特別調査単価

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ　　材工 B1-000002

㎡

	単　価	備　考
6φ　150×150	840	
6φ　100×100	1,080	

建築工事／鉄筋／特別調査単価

鉄筋運搬　　施工 B1-000258

t

		単　価	備　考
4t車 30km程度	太物	8,000	
	細物	8,000	
10t車 30km程度	太物	6,000	
	細物	6,000	

建築工事／鉄筋／特別調査単価

鉄筋ｶﾞｽ圧接　　材工 B1-000259

か所

		単　　価	備　　考
D19	-D19	860	
	-D22	880	
D22	-D22	880	
	-D25	900	
D25	-D25	900	
	-D29	1,200	
D29	-D29	1,200	
	-D32	1,400	
D32	-D32	1,400	

建築工事／防水／特別調査単価

伸縮目地　25×90　　材工 B1-000012

m

	単　　価	備　　考
表面仕上げ	1,650	
表面コンクリート	1,650	

脱気装置　　材工 B1-000092

か所

	SUS製平場用
塗膜防水（X-1）用	10,700

建築工事／防水／特別調査単価

防水入隅処理　　施工 B1-000260

m

	単　　価	備　　考
	1,020	

防水入隅処理(ﾓﾙﾀﾙ)　　材工 B1-000261

m

	単　　価	備　　考
	460	

シーリング　　材工 B1-000262

m

	10×10	15×10	20×10	25×10	30×10
SR-1	760	940	1,110	1,290	1,460
SR-2	900	1,140	1,400	1,640	1,890
SR-1(防かびタイプ)	780	970	1,140	1,330	1,500
MS-2	660	780	900	1,020	1,140
PS-2	670	800	920	1,050	1,170
PU-2	580	670	750	840	930

アスファルト防水　　材工 B1-000263

㎡

	平場	立上り部
A-1(保護密着)	6,920	9,850
A-2(保護密着)	5,760	8,530
AI-1(保護密着断熱)	9,050	9,850
AI-2(保護密着断熱)	7,860	8,530
B-1(保護絶縁)	8,360	9,850
B-2(保護絶縁)	7,300	8,530
BI-1(保護絶縁断熱)	10,600	9,850
BI-2(保護絶縁断熱)	9,470	8,530
D-1(露出絶縁)	8,970	11,000
D-2(露出絶縁)	7,380	9,130
E-1(屋内密着)	6,640	9,130
E-2(屋内密着)	4,480	9,940

防水入隅処理 (100㎡以下)　　施工 B1-000386

m

	少量 (100㎡以下)
	1,330

防水入隅処理(モルタル) (100㎡以下)　　材工 B1-000387

m

	少量 (100㎡以下)
	480

建築工事／防水／特別調査単価

ｼｰﾘﾝｸﾞ （100㎡以下）　　材工 B1-000388

m

	10×10	15×10	20×10	25×10
	少量（100㎡以下）	少量（100㎡以下）	少量（100㎡以下）	少量（100㎡以下）
SR-1	980	1,220	1,440	1,670
SR-2	1,170	1,480	1,820	2,130
SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ)	1,010	1,260	1,480	1,720
MS-2	850	1,010	1,170	1,320
PS-2	870	1,040	1,190	1,360
PU-2	750	870	970	1,090
	30×10			
	少量（100㎡以下）			
SR-1	1,890			
SR-2	2,450			
SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ)	1,950			
MS-2	1,480			
PS-2	1,520			
PU-2	1,200			

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 （100㎡以下）　　材工 B1-000389

㎡

		平場	立上り部
A-1(保護密着)	少量（100㎡以下）	9,000	12,800
A-2(保護密着)	少量（100㎡以下）	7,400	11,100
AI-1(保護密着断熱)	少量（100㎡以下）	11,800	12,800
AI-2(保護密着断熱)	少量（100㎡以下）	10,200	11,100
B-1(保護絶縁)	少量（100㎡以下）	10,900	12,800
B-2(保護絶縁)	少量（100㎡以下）	9,490	11,100
BI-1(保護絶縁断熱)	少量（100㎡以下）	13,800	12,800
BI-2(保護絶縁断熱)	少量（100㎡以下）	12,300	11,100
D-1(露出絶縁)	少量（100㎡以下）	11,700	14,200
D-2(露出絶縁)	少量（100㎡以下）	9,590	11,900
E-1(屋内密着)	少量（100㎡以下）	6,640	12,900
E-2(屋内密着)	少量（100㎡以下）	4,750	8,960

建築工事／木／特別調査単価

鴨居取付等　　材工 B1-000181

m

	単　　価	備　　考
長押	1,590	
天井回縁　30×36程度	1,040	
敷居取付　90×40程度	2,690	
鴨居取付　90×40程度	2,690	
付鴨居取付　25×40程度	920	
畳寄取付　25×40程度	920	
くつずり取付　25×40程度	920	

建築工事／木／特別調査単価

「認証かごしま材」加算額　　施工 B1-000071

m3

	単　　価	備　　考
構造材	4,500	

建築工事／木／特別調査単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
野地板	少量（100㎡以下）	㎡	1,390	施工 B1-000284
つか立て床組（床づか，根がらみ，大引き，根太等）	少量（100㎡以下）	㎡	6,600	施工 B1-000285
ころばし床組（大引き，根太等）	少量（100㎡以下）	㎡	4,050	施工 B1-000286
畳下床板	12㎜ 少量（100㎡以下）	㎡	1,540	施工 B1-000287
間仕切軸組	少量（100㎡以下）	㎡	4,780	施工 B1-000288
胴縁	@450 少量（100㎡以下）	㎡	2,480	施工 B1-000289
壁下地	ラス下地 少量（100㎡以下）	㎡	2,760	施工 B1-000290
壁合板（胴縁除く）	少量（100㎡以下）	㎡	2,930	施工 B1-000291
壁木ずり	少量（100㎡以下）	㎡	2,910	施工 B1-000292
天井下地（吊材共）	少量（100㎡以下）	㎡	4,900	施工 B1-000293
幅木	120×18㎜ 少量（100㎡以下）	m	3,190	施工 B1-000294
窓枠	引違い 少量（100㎡以下）	か所	37,600	施工 B1-000295
出入口枠	片開き 少量（100㎡以下）	か所	29,800	施工 B1-000296
	両開き 少量（100㎡以下）	か所	35,200	施工 B1-000296
	欄間付き片開き 少量（100㎡以下）	か所	36,200	施工 B1-000296
	欄間付き両開き 少量（100㎡以下）	か所	41,800	施工 B1-000296
額縁	窓出入口 少量（100㎡以下）	m	2,150	施工 B1-000297

建築工事／屋根及びとい／特別調査単価／屋根

長尺ﾙｰﾌﾃﾞｯｷH=150㎜　　施工 B1-000019

㎡

	単　　価	備　　考
0.8㎜	5,330	

建築工事／屋根及びとい／特別調査単価／屋根

折板葺き　　施工 B1-000022

㎡

	－
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼鈑0.8mm	6,350

折板役物　　施工 B1-000023

m

	単　価	備　考
タイトフレーム	1,780	
軒先面戸	2,110	
止面戸	1,900	
軒先フレーム	1,470	
棟包み	5,050	

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　　施工 B1-000024

㎡

	単　価	備　考
940	540	

建築工事／金属／特別調査単価／雑

室名札（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）　　材工 B1-000095

か所

	単　価	備　考
文字共・彫込　突出・面付　135×270	980	
文字共・彫込　ユニプレート75×300	2,720	

ｽﾃﾝﾚｽﾛｯｶｰﾊﾟｲﾌﾟ　　材工 B1-000097

本

	単　価	備　考
25φ　L=1000以内	3,300	

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽH100×D150仕上共　　材工 B1-000099

m

	単　価	備　考
スチール製	11,700	
アルミ製	12,700	

暗幕　防炎加工　　材工 B1-000100

㎡

	単　価	備　考
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%　C種	2,720	

ｱｺｰﾃﾞｵﾝｶｰﾃﾝ　　材工 B1-000101

㎡

	単　価	備　考
枠・レールとも	13,900	

タラップ19φ400×250　　材工 B1-000103

本

	単　価	備　考
ステンレス	4,720	

避難ﾊｯﾁｽﾃﾝﾚｽ製　　材工 B1-000114

か所

	単　価	備　考
はしご内蔵型　600×700	112,000	

床下換気孔　　材工 B1-000115

か所

	単　価	備　考
鋳鉄製　170×420	2,480	
鋳鉄製　150×300	2,480	

換気孔　塩ビ製　　材工 B1-000119

か所

	L型	直型
38φ	510	410
56φ	670	490
75φ	920	620

レジスター　　材工 B1-000138

か所

	単　価	備　考
プラスチック製150×200	960	

ガラリ　　材工 B1-000139

か所

	単　価	備　考
プラスチック製150×200	960	

レジスターガラリ　　材工 B1-000140

か所

	単　　価	備　　考
丸形　107型	1,770	

アルミ物干受け　　材工 B1-000141

組

	公団型　L=530	公団型　L=640	公団型　L=780
固定型	8,260	8,870	9,380
自在型	7,960	8,300	9,210

ｸｰﾗｰ用ｽﾘｰﾌﾞ　　材工 B1-000143

組

	－
プラスチック製　75φ	1,270
プラスチック製　100φ	1,460

ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ　　材工 B1-000144

組

	単　　価	備　　考
室外用	3,200	
室内用　化粧プレート共	1,180	

電話用スリーブ　　材工 B1-000145

組

	単　　価	備　　考
VE16　両側キャップ共	520	

タオル掛け　　材工 B1-000146

個

	L=600	L=450
12.7φ	1,690	1,620
19.0φ	2,360	2,180

ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板枠800×1800　(ﾌﾚｷ板含)　　材工 B1-000147

か所

	単　　価	備　　考
鋼製（溶融亜鉛メッキ）	38,700	
アルミ製	26,700	

建築工事／金属／特別調査単価／雑

避難案内ｽﾃｯｶｰ　　材工 B1-000148

か所

	単　　価	備　　考
アルミ箔　H150×W400	670	

階段表示板　　材工 B1-000149

個

	単　　価	備　　考
120×120程度	1,180	
130×225程度	3,600	

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(PCﾌｪﾝｽ)　　材工 B1-000098

m

	単　　価	備　　考
H=750	7,750	
H=1200	9,540	
H=1800	12,300	
H=2500	16,800	
H=4000	33,400	

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(UNﾌｪﾝｽ)　　材工 B1-000118

m

	単　　価	備　　考
H=600	8,020	
H=800	8,220	
H=1200	10,100	

建築工事／左官／特別調査単価

床コンクリート直均し仕上げ　　材工 B1-000125

㎡

		－
金ごて	薄張物下地（塗床，ﾋﾞﾆﾙ系床張等）	950
	厚張物下地（ｶｰﾍﾟｯﾄ張，防水下地等	900

床コンクリート直均し仕上げ（10㎡以下）　　材工 B1-000298

式

		僅少（10㎡以下）
金ごて	薄張物下地（塗床，ﾋﾞﾆﾙ系床張等）	9,500
	厚張物下地（ｶｰﾍﾟｯﾄ張，防水下地等	9,000

床モルタル塗り　　材工 B1-000156

㎡

			金ごて
モルタル仕上げ	**厚20**	**－**	4,000
	厚30	－	4,390
塗仕上下地	厚30	－	4,390
ビニル系床材下地	厚28	－	4,220
防水下地	厚18	－	3,230
一般タイル下地	厚37	－	4,200
ユニットタイル下地	厚22	－	3,520
防水保護	厚15	－	2,750

床モルタル塗り（10㎡以下）　　材工 B1-000299

式

			金ごて
モルタル仕上げ	**厚20**	**僅少（10㎡以下）**	36,100
	厚30	僅少（10㎡以下）	39,200
塗仕上下地	厚30	僅少（10㎡以下）	39,200
ビニル系床材下地	厚28	僅少（10㎡以下）	38,300
防水下地	厚18	僅少（10㎡以下）	35,500
一般タイル下地	厚37	僅少（10㎡以下）	41,200
ユニットタイル下地	厚22	僅少（10㎡以下）	36,700
防水保護	厚15	僅少（10㎡以下）	34,700

階段モルタル塗り　　材工 B1-000157

㎡

			－
金ごて	**モルタル仕上**	**厚30**	10,400
	塗仕上下地	厚30	10,400
	ビニル系床材下地	厚28	10,300

階段モルタル塗り（10㎡以下）　　材工 B1-000300

式

			僅少（10㎡以下）
金ごて	**モルタル仕上**	**厚30**	91,200
	塗仕上下地	厚30	91,200
	ビニル系床材下地	厚28	90,400

壁モルタル塗り　　材工 B1-000164

㎡

			金ごて	木ごて	はけ引き
内壁モルタル仕上げ	**厚20**	**－**	6,000	－	－
外壁モルタル仕上げ	厚25	－	6,500	－	－
内壁タイル接着張り下地	－	－	3,770	－	－
内装タイル改良積上張り下地	－	－	－	1,880	－
外壁タイル下地	厚11	－	－	3,880	－
	厚16	－	－	4,750	－
内壁ユニットタイル下地	厚15	－	－	4,570	－
外壁ユニットタイル下地	厚20	－	－	5,500	－
内壁仕上塗材下地	厚20	－	－	－	5,400
外壁仕上塗材下地	厚25	－	－	－	5,800

壁モルタル塗り（10㎡以下）　　材工 B1-000301

式

			金ごて	木ごて	はけ引き
内壁モルタル仕上げ	**厚20**	**僅少（10㎡以下）**	60,000	－	－
外壁モルタル仕上げ	厚25	僅少（10㎡以下）	65,000	－	－
内壁タイル接着張り下地	－	僅少（10㎡以下）	47,900	－	－
内装タイル改良積上張り下地	－	僅少（10㎡以下）	－	32,000	－
外壁タイル下地	厚11	僅少（10㎡以下）	－	51,500	－
	厚16	僅少（10㎡以下）	－	53,000	－
内壁ユニットタイル下地	厚15	僅少（10㎡以下）	－	52,300	－
外壁ユニットタイル下地	厚20	僅少（10㎡以下）	－	53,900	－
内壁仕上塗材下地	厚20	僅少（10㎡以下）	－	－	53,500
外壁仕上塗材下地	厚25	僅少（10㎡以下）	－	－	58,000

くつずりモルタル塗り（役物）　　材工 B1-000158

m

			－
－	**幅100**	**戸当り無**	2,580
		戸当り有	3,600

くつずりモルタル塗り（役物）（10㎡以下）　　材工 B1-000302

式

			僅少（10㎡以下）
－	**幅100**	**戸当り無**	40,000
		戸当り有	36,000

ボーダーモルタル塗り（役物）　　材工 B1-000163

m

		平部	階段部
		－	－
－	**幅150**	5,040	10,800

ボーダーモルタル塗り（役物）（10㎡以下）　材工 B1-000303

式

		平部	階段部
		僅少（10㎡以下）	僅少（10㎡以下）
-	**幅150**	65,000	101,000

幅木モルタル塗り（役物）　材工 B1-000229

m

		-
-	**出幅木　高さ100**	1,960
	出幅木　高さ300	2,860

幅木モルタル塗り（役物）（10㎡以下）　材工 B1-000304

式

		僅少（10㎡以下）
-	**出幅木　高さ100**	25,000
	出幅木　高さ300	30,000

階段幅木モルタル塗り（役物）　材工 B1-000230

m

		-
-	**出幅木　高さ150**	3,230

階段幅木モルタル塗り（役物）（10㎡以下）　材工 B1-000305

式

		僅少（10㎡以下）
-	**出幅木　高さ150**	48,600

笠木モルタル塗り　材工 B1-000231

m

		-
-	**糸幅160**	3,930
	糸幅340	5,170

笠木モルタル塗り（10㎡以下）　材工 B1-000306

式

		僅少（10㎡以下）
-	**糸幅160**	48,800
	糸幅340	50,000

膳板モルタル塗り		材工 B1-000236
		m
		-
-	糸幅150	3,480

膳板モルタル塗り（10㎡以下）		材工 B1-000307
		式
		僅少（10㎡以下）
-	糸幅150	36,000

建具周囲モルタル充填	材工 B1-000239
	m
	-
外部建具（防水モルタル）	2,500
内部建具	2,300

建具周囲モルタル充填（10㎡以下）	材工 B1-000308
	式
	僅少（10㎡以下）
外部建具（防水モルタル）	25,000
内部建具	23,000

窓台モルタル塗り		材工 B1-000237
		m
		-
-	糸幅150	3,700

窓台モルタル塗り（10㎡以下）		材工 B1-000309
		式
		僅少（10㎡以下）
-	糸幅150	37,000

水切りモルタル塗り		材工 B1-000233
		m
		-
-	糸幅170	3,480

水切りモルタル塗り（10㎡以下）		材工 B1-000310
		式
		僅少（10㎡以下）
－	糸幅170	48,800

パラペット笠木モルタル塗り		材工 B1-000235
		m
		－
－	糸幅500	5,500

パラペット笠木モルタル塗り（10㎡以下）		材工 B1-000311
		式
		僅少（10㎡以下）
－	糸幅500	55,000

柱型モルタル塗り		材工 B1-000169
		㎡
		－
金ごて	厚20	7,630

柱型モルタル塗り（10㎡以下）		材工 B1-000312
		式
		僅少（10㎡以下）
金ごて	厚20	70,900

梁型モルタル塗り		材工 B1-000201
		㎡
		－
金ごて	厚20	9,100

梁型モルタル塗り（10㎡以下）		材工 B1-000313
		式
		僅少（10㎡以下）
金ごて	厚20	86,000

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
打放し面補修	A種　コーン処理 －	㎡	670	材工 B1-000281
	B種　部分目違いばらい　コーン処 －	㎡	1,130	材工 B1-000281
	C種　全面目違いばらい －	㎡	890	材工 B1-000281
打放し面補修（10㎡以下）	A種　コーン処理 僅少（10㎡以下）	式	9,500	材工 B1-000314
	B種　部分目違いばらい　コーン処 僅少（10㎡以下）	式	17,400	材工 B1-000314
	C種　全面目違いばらい 僅少（10㎡以下）	式	11,500	材工 B1-000314
溝底勾配	モルタル金ごて W100 －	m	2,500	材工 B1-000282
溝底勾配（10㎡以下）	モルタル金ごて W100 僅少（10㎡以下）	式	25,000	材工 B1-000315

排水溝		材工 B1-000238
		m
		－
金ごて	W100×H50 糸幅200	4,800

排水溝（10㎡以下）		材工 B1-000316
		式
		僅少（10㎡以下）
金ごて	W100×H50 糸幅200	48,000

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
下地調整塗材C-2	壁　塗厚2mm程度　こて塗 吹付下地 －	㎡	2,300	材工 B1-000283
	壁　塗厚2mm程度　こて塗 塗装下地 －	㎡	3,200	材工 B1-000283
	柱・梁　塗厚2mm程度　こて塗 吹付下地 －	㎡	2,500	材工 B1-000283
	柱・梁　塗厚2mm程度　こて塗 塗装下地 －	㎡	3,400	材工 B1-000283
下地調整塗材C-2（10㎡以下）	壁　塗厚2mm程度　こて塗 吹付下地 僅少（10㎡以下）	式	23,000	材工 B1-000317
	壁　塗厚2mm程度　こて塗 塗装下地 僅少（10㎡以下）	式	32,000	材工 B1-000317
	柱・梁　塗厚2mm程度　こて塗 吹付下地 僅少（10㎡以下）	式	24,100	材工 B1-000317
	柱・梁　塗厚2mm程度　こて塗 塗装下地 僅少（10㎡以下）	式	34,000	材工 B1-000317

建築工事／建具／ｶﾞﾗｽ／特別調査単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
RA-16-8フロート板ガラス	厚さ3 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	3,200	材料 B1-000241
	厚さ5 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	5,200	材料 B1-000241
	厚さ5 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	6,800	材料 B1-000241
	厚さ6 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	6,100	材料 B1-000241
	厚さ6 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	7,700	材料 B1-000241
RA-16-9フロート板ガラス	厚さ8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	8,900	材料 B1-000246
	厚さ8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	10,900	材料 B1-000246
	厚さ8 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	12,400	材料 B1-000246
フロート板ガラス	厚さ10 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	13,700	材料 B1-000264
	厚さ10 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	15,500	材料 B1-000264
RA-16-6型板ガラス	厚さ4 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	4,000	材料 B1-000265
	厚さ6 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	6,400	材料 B1-000265
RA-16-7網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	8,400	材料 B1-000266
	厚さ6.8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	10,400	材料 B1-000266
RA-16-10網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	12,100	材料 B1-000267
	厚さ6.8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	14,300	材料 B1-000267
網入磨き板ガラス	厚さ10 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	39,300	材料 B1-000268
	厚さ10 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	41,800	材料 B1-000268

建築工事／建具／ｶﾞﾗｽ／特別調査単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
RA-16-13複層ガラス	FL3+A6+FL3　特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	13,300	材料 B1-000269
	FL3+A6+FL3　特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	17,500	材料 B1-000269
	FL5+A6+FL5　特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	18,400	材料 B1-000269
	FL5+A6+FL5　特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	24,000	材料 B1-000269
	FL6+A6+FL6　特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	26,400	材料 B1-000269
	FL6+A6+FL6　特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	33,200	材料 B1-000269
	FL5+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	29,500	材料 B1-000269
	FL5+A6+PW6.8 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	37,900	材料 B1-000269
	FL6+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	38,900	材料 B1-000269
	FL6+A6+PW6.8 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	48,200	材料 B1-000269
RA-16-14強化ガラス	厚さ5mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	7,900	材料 B1-000270
	厚さ5mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	9,700	材料 B1-000270
	厚さ6mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	11,000	材料 B1-000270
	厚さ6mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	12,900	材料 B1-000270
RA-16-15強化ガラス	厚さ8mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	17,400	材料 B1-000271
	厚さ8mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	19,900	材料 B1-000271
RA-16-16強化ガラス	厚さ10mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	23,500	材料 B1-000272
	厚さ12mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	28,500	材料 B1-000272
ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン　1成分形　SR-1 ガラス規格2.18m2以下	㎡	5,000	材料 B1-000274
	シリコン　1成分形　SR-1 ガラス規格4.45m2以下	㎡	3,500	材料 B1-000274
	シリコン　1成分形　SR-1 ガラス規格6.81m2以下	㎡	2,500	材料 B1-000274
ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン　1成分形　SR-1	m	1,200	材料 B1-000278

建築工事／塗装／特別調査単価

木部ｳﾚﾀﾝ樹脂塗り（素地別途）　材工 B1-000044

㎡

	単　価	備　考
ＵＣ　Ａ種　１液性	1,460	
ＵＣ　Ａ種　２液性	1,760	

木部ｳﾚﾀﾝ樹脂塗り（素地別途）（糸幅100程度）　材工 B1-000079

m

	単　価	備　考
ＵＣ　Ａ種　１液性	560	
ＵＣ　Ａ種　２液性	690	

木部ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り（素地別途）　材工 B1-000077

㎡

	単　価	備　考
ＯＳＶ　オイルステインワニス	1,160	
ＯＳＷ　オイルステインワックス	1,160	
ＯＳＣＬ　オイルステインラッカー	1,340	

木部ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り（素地別途）（糸幅100程度）　材工 B1-000080

m

	単　価	備　考
ＯＳＶ　オイルステインワニス	460	
ＯＳＷ　オイルステインワックス	460	
ＯＳＣＬ　オイルステインラッカー	530	

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り（素地別途）　材工 B1-000045

㎡

	単　価	備　考
ＸＥ２　２液性	2,200	

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り（素地別途）（糸幅100程度）　材工 B1-000227

m

	単　価	備　考
ＸＥ２　２液性	880	

防腐防蟻　材工 B1-000050

㎡

	－
新築建物	780
既存建物	1,320

建築工事／塗装／特別調査単価

土壌処理　　材工 B1-000051

建㎡

	単　価	備　考
有機リン系以外，認定薬剤	740	

建築工事／塗装／特別調査単価

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(R4年仕様)（100㎡以下）　　施工 B1-000320

m

			少量（100㎡以下）
木部	**工程A種**	**素地B種**	1,710
	工程B種	素地B種	1,000

ＣＬ塗り(R4年仕様)（100㎡以下）　　施工 B1-000321

㎡

			少量（100㎡以下）
木部	**工程A種**	**素地別途**	3,710
	工程B種	素地別途	2,100
		素地B種	2,340

ＣＬ塗り 改修仕様(R4年仕様)（100㎡以下）　　施工 B1-000318

㎡

			少量（100㎡以下）
木部	**工程A種**	**下地調整別途**	3,710
	工程B種	下地調整別途	2,100
		下地調整RB種(塗替え面)	2,290

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)改修(R4年仕様)(100㎡以下)　　施工 B1-000319

m

			少量（100㎡以下）
木部	**工程A種**	**下地調整RB種(塗替え面)**	1,710
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	1,000

建築工事／塗装／特別調査単価

素地ごしらえ改修仕様（100㎡以下）　施工 B1-000322

㎡

		少量（100㎡以下）
木部	**工程A種(屋内)**	510
ﾓﾙﾀﾙ面	工程B種	630
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程B種	460
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程B種	350
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程B種	630

素地ごしらえ（100㎡以下）　施工 B1-000323

㎡

		少量（100㎡以下）
木部	**工程B種**	230
	工程A種(屋外)	330
	工程A種(屋内)ｾﾗｯｸﾆｽ	530
	工程A種(屋内)	510
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種	1,330
	工程B種	630
	付着物除去	50
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	1,390
	工程B種	780
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	1,450
	工程B種	460
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種	1,540
	工程B種	350
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種	1,250
	工程B種	630
鉄鋼面	工程B種	480
	工程C種	440

建築工事／塗装／特別調査単価

下地調整改修仕様（100㎡以下）　　施工 B1-000325

㎡

		少量（100㎡以下）
木部	RA種(塗替え面)	510
	RB種(塗替え面)	180
	RA種(塗替え面) ｾﾗｯｸﾆｽ	530
	RA種(塗替え面) 屋外	330
	RC種(塗替え面)	180
ﾓﾙﾀﾙ面	RA種(塗替え面)	1,330
	RB種(塗替え面)	390
	RC種(塗替え面)	110
	付着物除去	50
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	RA種(塗替え面)	1,390
	RB種(塗替え面)	450
	RC種(塗替え面)	110
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	RA種(塗替え面)	1,450
	RB種(塗替え面)	460
	RC種(塗替え面)	110
ﾎﾞｰﾄﾞ面	RA種(塗替え面)	1,590
	RB種(塗替え面)	390
	RC種(塗替え面)	200
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	RA種(塗替え面)	1,300
	RB種(塗替え面)	630
	RC種(塗替え面)	110
鉄鋼面	RA種(塗替え面)	160
	RB種(塗替え面)	160
	RC種(塗替え面)	110
亜鉛めっき鋼面	RA種(塗替え面)	100
	RB種(塗替え面)	160
	RC種(塗替え面)	110

ＳＯＰ塗り（100㎡以下）　　施工 B1-000326

㎡

				少量（100㎡以下）
木部	工程A種	塗料1種	素地別途	2,400
			素地B種	2,630
			素地A種(屋外)	2,740
	工程B種	塗料1種	素地別途	1,970
			素地B種	2,200
			素地A種(屋内)	2,480
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	2,170
	工程B種	塗料1種	錆止別途	1,480
亜鉛めっき鋼面	－	塗料1種	錆止別途	1,480
鋼製建具面	－	塗料1種	錆止別途	1,480

建築工事／塗装／特別調査単価

ＥＰ塗り（100㎡以下）　　施工 B1-000327

㎡

			少量（100㎡以下）
ﾓﾙﾀﾙ面	**工程A種(一般)**	**素地別途**	2,200
	工程A種(見上)	素地別途	2,440
	工程B種(一般)	素地別途	1,640
		素地B種	2,260
	工程B種(見上)	素地別途	1,860
		素地B種	2,260
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	素地別途	2,200
	工程A種(見上)	素地別途	2,440
	工程B種(一般)	素地別途	1,640
		素地B種	2,430
	工程B種(見上)	素地別途	1,860
		素地B種	2,650
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	素地別途	2,200
	工程A種(見上)	素地別途	2,440
	工程B種(一般)	素地別途	1,640
		素地B種	2,110
	工程B種(見上)	素地別途	1,860
		素地B種	2,340
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	素地別途	2,200
	工程A種(見上)	素地別途	2,430
	工程B種(一般)	素地別途	1,630
		素地B種	1,980
	工程B種(見上)	素地別途	1,850
		素地B種	1,980
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	素地別途	2,200
	工程A種(見上)	素地別途	2,440
	工程B種(一般)	素地別途	1,640
		素地B種	2,260
	工程B種(見上)	素地別途	1,860
		素地B種	2,260

建築工事／塗装／特別調査単価

ＥＰ－Ｇ塗り（100㎡以下）　施工 B1-000328

㎡

			少量（100㎡以下）
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	素地別途	2,430
	工程A種(見上)	素地別途	2,480
	工程B種(一般)	素地別途	1,670
		素地B種	2,290
	工程B種(見上)	素地別途	1,890
		素地B種	2,530
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	素地別途	2,430
	工程A種(見上)	素地別途	2,480
	工程B種(一般)	素地別途	1,670
		素地B種	2,460
	工程B種(見上)	素地別途	1,890
		素地B種	2,680
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	素地別途	2,430
	工程A種(見上)	素地別途	2,480
	工程B種(一般)	素地別途	1,670
		素地B種	2,140
	工程B種(見上)	素地別途	1,890
		素地B種	2,370
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	素地別途	2,410
	工程A種(見上)	素地別途	2,470
	工程B種(一般)	素地別途	1,650
		素地B種	2,010
	工程B種(見上)	素地別途	1,890
		素地B種	2,230
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	素地別途	2,430
	工程A種(見上)	素地別途	2,480
	工程B種(一般)	素地別途	1,670
		素地B種	2,290
	工程B種(見上)	素地別途	1,890
		素地B種	2,530

ＣＬ塗り(H31年仕様)（100㎡以下）　施工 B1-000329

㎡

			少量（100㎡以下）
木部	工程B種	素地別途	2,100
		素地B種	2,340

ＯＳ塗り（100㎡以下）　施工 B1-000330

㎡

		少量（100㎡以下）
木部	素地B種	1,570

建築工事／塗装／特別調査単価

ＮＡＤ塗り（100㎡以下）　施工 B1-000331

㎡

		素地別途	素地B種
		少量（100㎡以下）	少量（100㎡以下）
ﾓﾙﾀﾙ面	**工程A種**	1,880	2,510
	工程B種	1,230	1,850
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	1,880	2,660
	工程B種	1,230	2,010
成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	1,880	2,350
	工程B種	1,230	1,700

鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（100㎡以下）　施工 B1-000332

㎡

					少量（100㎡以下）
工程A種	－	－	－	**下地調整別途**	2,010
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内	下地調整別途(新規面)	3,950
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内	下地調整RB種(塗替え面)	4,770
工程B種	－	－	－	下地調整別途	1,230
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内	下地調整別途(新規面)	2,860
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内	下地調整RB種(塗替え面)	3,670
工程C種	－	－	－	下地調整別途	1,230

ＳＯＰ塗り改修仕様（100㎡以下）　施工 B1-000333

㎡

					少量（100㎡以下）
木部	**工程A種**	**塗料1種**	**－**	**下地調整別途**	2,400
	工程B種	塗料1種	－	下地調整別途	1,970
				下地RB種(塗替え面)	2,140
	工程C種	塗料1種	－	下地調整別途	670
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	2,170
				下地別途(塗替え面)	2,510
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	1,480
				下地別途(塗替え面)	1,700
	工程C種	塗料1種	錆止別途	下地別途(塗替え面)	790
亜鉛めっき鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	1,770
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	1,480
	工程C種	塗料1種	－	下地RC種(塗替え面)	910
			錆止別途	下地調整別途	790
鋼製建具面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	1,770
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	1,480
	工程C種	塗料1種	－	下地RC種(塗替え面)	910
			錆止別途	下地調整別途	790

建築工事／塗装／特別調査単価

ＥＰ塗り改修仕様（100㎡以下）　　施工 B1-000334

㎡

			少量（100㎡以下）
ﾓﾙﾀﾙ面	**工程A種(一般)**	**下地調整別途**	2,200
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,440
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,650
		下地調整RB種(塗替え面)	2,040
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,880
		下地調整RB種(塗替え面)	2,280
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,650
	工程C種(見上)	下地調整別途	1,880
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,200
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,440
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,650
		下地調整RB種(塗替え面)	2,100
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,880
		下地調整RB種(塗替え面)	2,340
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,650
	工程C種(見上)	下地調整別途	1,770
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,200
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,440
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,650
		下地調整RB種(塗替え面)	2,130
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,880
		下地調整RB種(塗替え面)	2,350
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,650
	工程C種(見上)	下地調整別途	1,880
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,200
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,430
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,640
		下地調整RB種(塗替え面)	2,050
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,880
		下地調整RB種(塗替え面)	2,280
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,640
	工程C種(見上)	下地調整別途	1,880
ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	2,200
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,430
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,640
		下地調整RB種(塗替え面)	2,050
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,880
		下地調整RB種(塗替え面)	2,280
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,640
	工程C種(見上)	下地調整別途	1,880
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,200
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,440
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,650
		下地調整RB種(塗替え面)	2,280
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,880
		下地調整RB種(塗替え面)	2,510
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,650
	工程C種(見上)	下地調整別途	1,880

建築工事／塗装／特別調査単価

ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（100㎡以下）　　施工 B1-000335

㎡

			少量（100㎡以下）
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,430
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,480
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,680
		下地調整RB種(塗替え面)	2,080
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,910
		下地調整RB種(塗替え面)	2,310
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,690
	工程C種(見上)	下地調整別途	1,910
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,430
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,480
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,680
		下地調整RB種(塗替え面)	2,130
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,910
		下地調整RB種(塗替え面)	2,370
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,680
	工程C種(見上)	下地調整別途	1,910
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,430
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,480
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,680
		下地調整RB種(塗替え面)	2,160
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,910
		下地調整RB種(塗替え面)	2,380
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,680
	工程C種(見上)	下地調整別途	1,910
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,410
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,470
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,670
		下地調整RB種(塗替え面)	2,080
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,910
		下地調整RB種(塗替え面)	2,310
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,670
	工程C種(見上)	下地調整別途	1,910
ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	2,410
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,470
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,670
		下地調整RB種(塗替え面)	2,080
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,910
		下地調整RB種(塗替え面)	2,310
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,670
	工程C種(見上)	下地調整別途	1,910
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,430
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,480
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,680
		下地調整RB種(塗替え面)	2,310
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,910
		下地調整RB種(塗替え面)	2,540
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,680
	工程C種(見上)	下地調整別途	1,910

建築工事／塗装／特別調査単価

木部ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（100㎡以下）　施工 B1-000336

㎡

		少量（100㎡以下）
工程A種	**下地調整別途**	1,910
工程B種	下地調整別途	1,250
	下地調整RB種(塗替え面)	1,450
工程C種	下地調整別途	1,190

亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（100㎡以下）　施工 B1-000337

㎡

					少量（100㎡以下）
工程A種	－	－	－	**下地調整別途**	1,230
工程B種	－	－	－	下地調整別途	1,230

ＮＡＤ塗り改修仕様（100㎡以下）　施工 B1-000338

㎡

			少量（100㎡以下）
ﾓﾙﾀﾙ面	**工程A種**	**下地調整別途**	1,880
	工程B種	下地調整別途	1,230
		下地調整RB種(塗替え面)	1,630
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	下地調整別途	1,880
	工程B種	下地調整別途	1,230
		下地調整RB種(塗替え面)	1,670
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	下地調整別途	1,880
	工程B種	下地調整別途	1,230
		下地調整RB種(塗替え面)	1,700

ＯＳ塗り改修仕様（100㎡以下）　施工 B1-000339

㎡

		少量（100㎡以下）
木部	**下地調整RB種(塗替え面)**	1,250

ＤＰ塗り（100㎡以下）　施工 B1-000340

㎡

			少量（100㎡以下）
鉄鋼	**1級**	**素地ごしらえ及び下塗り別途**	3,820
亜鉛めっき鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	3,820
鋼製建具面	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	3,820

ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)（100㎡以下）　施工 B1-000341

m

			少量（100㎡以下）
木部	工程A種(屋外)	素地A種	1,240
	工程B種(屋内)	素地A種	1,070
鉄鋼面	工程B種	錆止現場1回共	930

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(H31年仕様)（100㎡以下）　施工 B1-000342

m

			少量（100㎡以下）
木部	工程B種	素地B種	1,000

ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下)（100㎡以下）　施工 B1-000343

m

		少量（100㎡以下）
木部	素地B種	760

ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)（100㎡以下）　施工 B1-000344

m

		少量（100㎡以下）
木部	素地A種	840

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（100㎡以下）　施工 B1-000345

m

		下地調整RB種(塗替え面)
		少量（100㎡以下）
木部	工程A種	2,170
	工程B種	1,280

ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（100㎡以下）　施工 B1-000346

m

			少量（100㎡以下）
木部	工程B種	下地調整RA種(新規面)	820
		下地調整RB種(塗替え面)	690
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	360

ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)改修（100㎡以下）　施工 B1-000347

m

			少量（100㎡以下）
木部	工程A種	下地調整RA種(新規面)	850
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	560
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	510

鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り（100㎡以下）　施工 B1-000348

㎡

		－	現場2回目
		－	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内
		－	1回目別途
		少量（100㎡以下）	少量（100㎡以下）
工程A種	錆止別途	2,010	－
	錆止工程A種	－	3,950
	錆止工程B種	－	3,830
工程B種	錆止別途	1,230	－
	錆止工程A種	－	2,860
	錆止工程B種	－	2,740

木部ＥＰ－Ｇ塗り（100㎡以下）　施工 B1-000349

㎡

	少量（100㎡以下）
素地別途	1,830
素地A種	2,350

亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り（100㎡以下）　施工 B1-000350

㎡

		－
		－
		－
		少量（100㎡以下）
鋼建面	錆止別途	1,230

錆止め塗料塗り（100㎡以下）　施工 B1-000351

㎡

					1回目別途	素地別途
鉄鋼面	**工程A種**	**現場2回目**	**塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)**	**屋内外**	1,120	－
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	1,150	－
	工程B種	現場2回目	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	1,000	－
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	1,030	－
		工場1回目	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	－	650
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	－	670
めっき鋼面	工程B種	現場1回目	塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	－	1,240
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場2回目	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	1,210	－
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	1,110	－
					素地B種	素地C種
鉄鋼面	**工程B種**	**工場1回目**	**塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)**	**屋内外**	1,520	1,430
めっき鋼面	工程B種	現場1回目	塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	1,450	－

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(R4年仕様)（10㎡以下）　施工 B1-000352

式

			僅少（10㎡以下）
木部	**工程A種**	**素地B種**	28,400
	工程B種	素地B種	16,700

ＣＬ塗り(R4年仕様)（10㎡以下）　施工 B1-000353

式

			僅少（10㎡以下）
木部	**工程A種**	**素地別途**	32,900
	工程B種	素地別途	18,600
		素地B種	20,700

ＣＬ塗り 改修仕様(R4年仕様)（10㎡以下）　施工 B1-000354

式

			僅少（10㎡以下）
木部	**工程A種**	**下地調整別途**	32,900
	工程B種	下地調整別途	18,600
		下地調整RB種(塗替え面)	20,300

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)改修(R4年仕様)(10㎡以下)　施工 B1-000355

式

			僅少（10㎡以下）
木部	**工程A種**	**下地調整RB種(塗替え面)**	28,400
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	16,700

素地ごしらえ改修仕様（10㎡以下）　施工 B1-000356

式

		僅少（10㎡以下）
木部	**工程A種(屋内)**	15,400
ﾓﾙﾀﾙ面	工程B種	18,900
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程B種	13,900
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程B種	10,400
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程B種	18,900

素地ごしらえ（10㎡以下）　施工 B1-000357

式

		僅少（10㎡以下）
木部	**工程B種**	6,960
	工程A種(屋外)	10,100
	工程A種(屋内)ｾﾗｯｸﾆｽ	15,800
	工程A種(屋内)	15,400
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種	39,500
	工程B種	18,900
	付着物除去	1,540
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	41,300
	工程B種	23,300
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	43,000
	工程B種	13,900
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種	45,600
	工程B種	10,400
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種	37,300
	工程B種	18,900
鉄鋼面	工程B種	14,300
	工程C種	13,200

建築工事／塗装／特別調査単価

下地調整改修仕様（10㎡以下）　施工 B1-000359

式

		僅少（10㎡以下）
木部	RA種(塗替え面)	4,580
	RB種(塗替え面)	1,650
	RA種(塗替え面) ｾﾗｯｸﾆｽ	4,710
	RA種(塗替え面) 屋外	3,010
	RC種(塗替え面)	1,650
ﾓﾙﾀﾙ面	RA種(塗替え面)	11,800
	RB種(塗替え面)	3,530
	RC種(塗替え面)	1,060
	付着物除去	470
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	RA種(塗替え面)	12,300
	RB種(塗替え面)	4,060
	RC種(塗替え面)	1,060
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	RA種(塗替え面)	12,800
	RB種(塗替え面)	4,190
	RC種(塗替え面)	1,060
ﾎﾞｰﾄﾞ面	RA種(塗替え面)	14,100
	RB種(塗替え面)	3,530
	RC種(塗替え面)	1,830
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	RA種(塗替え面)	11,500
	RB種(塗替え面)	5,630
	RC種(塗替え面)	1,060
鉄鋼面	RA種(塗替え面)	1,530
	RB種(塗替え面)	1,530
	RC種(塗替え面)	1,060
亜鉛めっき鋼面	RA種(塗替え面)	940
	RB種(塗替え面)	1,530
	RC種(塗替え面)	1,060

ＳＯＰ塗り（10㎡以下）　施工 B1-000360

式

				僅少（10㎡以下）
木部	工程A種	塗料1種	素地別途	21,200
			素地B種	23,300
			素地A種(屋外)	24,300
	工程B種	塗料1種	素地別途	17,400
			素地B種	19,500
			素地A種(屋内)	22,000
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	19,300
	工程B種	塗料1種	錆止別途	13,100
亜鉛めっき鋼面	－	塗料1種	錆止別途	13,100
鋼製建具面	－	塗料1種	錆止別途	13,100

建築工事／塗装／特別調査単価

ＥＰ塗り（10㎡以下）　　施工 B1-000361

式

			僅少（10㎡以下）
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	素地別途	19,500
	工程A種(見上)	素地別途	21,600
	工程B種(一般)	素地別途	14,600
		素地B種	20,100
	工程B種(見上)	素地別途	16,500
		素地B種	20,100
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	素地別途	19,500
	工程A種(見上)	素地別途	21,600
	工程B種(一般)	素地別途	14,600
		素地B種	21,500
	工程B種(見上)	素地別途	16,500
		素地B種	23,500
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	素地別途	19,500
	工程A種(見上)	素地別途	21,600
	工程B種(一般)	素地別途	14,600
		素地B種	18,700
	工程B種(見上)	素地別途	16,500
		素地B種	20,700
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	素地別途	19,500
	工程A種(見上)	素地別途	21,500
	工程B種(一般)	素地別途	14,400
		素地B種	17,600
	工程B種(見上)	素地別途	16,400
		素地B種	17,600
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	素地別途	19,500
	工程A種(見上)	素地別途	21,600
	工程B種(一般)	素地別途	14,600
		素地B種	20,100
	工程B種(見上)	素地別途	16,500
		素地B種	20,100

建築工事／塗装／特別調査単価

ＥＰ－Ｇ塗り（10㎡以下）　施工 B1-000362

式

			僅少（10㎡以下）
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	素地別途	21,500
	工程A種(見上)	素地別途	22,000
	工程B種(一般)	素地別途	14,800
		素地B種	20,300
	工程B種(見上)	素地別途	16,800
		素地B種	22,400
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	素地別途	21,500
	工程A種(見上)	素地別途	22,000
	工程B種(一般)	素地別途	14,800
		素地B種	21,800
	工程B種(見上)	素地別途	16,800
		素地B種	23,700
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	素地別途	21,500
	工程A種(見上)	素地別途	22,000
	工程B種(一般)	素地別途	14,800
		素地B種	19,000
	工程B種(見上)	素地別途	16,800
		素地B種	21,000
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	素地別途	21,400
	工程A種(見上)	素地別途	21,900
	工程B種(一般)	素地別途	14,700
		素地B種	17,800
	工程B種(見上)	素地別途	16,800
		素地B種	19,800
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	素地別途	21,500
	工程A種(見上)	素地別途	22,000
	工程B種(一般)	素地別途	14,800
		素地B種	20,300
	工程B種(見上)	素地別途	16,800
		素地B種	22,400

ＣＬ塗り(H31年仕様)（10㎡以下）　施工 B1-000363

式

			僅少（10㎡以下）
木部	工程B種	素地別途	18,600
		素地B種	20,700

ＯＳ塗り（10㎡以下）　施工 B1-000364

式

		僅少（10㎡以下）
木部	素地B種	13,900

建築工事／塗装／特別調査単価

ＮＡＤ塗り（10㎡以下）　施工 B1-000365

式

		素地別途	素地B種
		僅少（10㎡以下）	僅少（10㎡以下）
ﾓﾙﾀﾙ面	**工程A種**	16,600	22,300
	工程B種	10,900	16,400
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	16,600	23,600
	工程B種	10,900	17,800
成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	16,600	20,800
	工程B種	10,900	15,100

鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（10㎡以下）　施工 B1-000366

式

					僅少（10㎡以下）
工程A種	－	－	－	**下地調整別途**	17,800
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内	下地調整別途(新規面)	35,000
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内	下地調整RB種(塗替え面)	42,200
工程B種	－	－	－	下地調整別途	10,900
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内	下地調整別途(新規面)	25,300
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内	下地調整RB種(塗替え面)	32,500
工程C種	－	－	－	下地調整別途	10,900

ＳＯＰ塗り改修仕様（10㎡以下）　施工 B1-000367

式

					僅少（10㎡以下）
木部	**工程A種**	**塗料1種**	**－**	**下地調整別途**	21,200
	工程B種	塗料1種	－	下地調整別途	17,400
				下地RB種(塗替え面)	19,000
	工程C種	塗料1種	－	下地調整別途	6,030
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	19,300
				下地別途(塗替え面)	22,300
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	13,100
				下地別途(塗替え面)	15,100
	工程C種	塗料1種	錆止別途	下地別途(塗替え面)	7,070
亜鉛めっき鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	15,700
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	13,100
	工程C種	塗料1種	－	下地RC種(塗替え面)	8,120
			錆止別途	下地調整別途	7,070
鋼製建具面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	15,700
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	13,100
	工程C種	塗料1種	－	下地RC種(塗替え面)	8,120
			錆止別途	下地調整別途	7,070

建築工事／塗装／特別調査単価

ＥＰ塗り改修仕様（10㎡以下）　　施工 B1-000368

式

			僅少（10㎡以下）
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	下地調整別途	19,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,600
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,700
		下地調整RB種(塗替え面)	18,100
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,600
		下地調整RB種(塗替え面)	20,200
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,700
	工程C種(見上)	下地調整別途	16,600
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	下地調整別途	19,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,600
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,700
		下地調整RB種(塗替え面)	18,600
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,600
		下地調整RB種(塗替え面)	20,700
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,700
	工程C種(見上)	下地調整別途	15,700
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	19,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,600
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,700
		下地調整RB種(塗替え面)	18,900
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,600
		下地調整RB種(塗替え面)	20,800
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,700
	工程C種(見上)	下地調整別途	16,600
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	下地調整別途	19,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,500
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,600
		下地調整RB種(塗替え面)	18,200
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,600
		下地調整RB種(塗替え面)	20,200
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,600
	工程C種(見上)	下地調整別途	16,600
ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	19,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,500
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,600
		下地調整RB種(塗替え面)	18,200
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,600
		下地調整RB種(塗替え面)	20,200
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,600
	工程C種(見上)	下地調整別途	16,600
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	19,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,600
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,700
		下地調整RB種(塗替え面)	20,200
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,600
		下地調整RB種(塗替え面)	22,300
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,700
	工程C種(見上)	下地調整別途	16,600

建築工事／塗装／特別調査単価

ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（10㎡以下）　　施工 B1-000369

式

			僅少（10㎡以下）
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	下地調整別途	21,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	22,000
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,900
		下地調整RB種(塗替え面)	18,500
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,900
		下地調整RB種(塗替え面)	20,500
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,900
	工程C種(見上)	下地調整別途	16,900
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	下地調整別途	21,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	22,000
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,900
		下地調整RB種(塗替え面)	18,900
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,900
		下地調整RB種(塗替え面)	21,000
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,900
	工程C種(見上)	下地調整別途	16,900
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	21,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	22,000
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,900
		下地調整RB種(塗替え面)	19,100
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,900
		下地調整RB種(塗替え面)	21,100
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,900
	工程C種(見上)	下地調整別途	16,900
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	下地調整別途	21,400
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,900
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,800
		下地調整RB種(塗替え面)	18,500
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,900
		下地調整RB種(塗替え面)	20,500
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,800
	工程C種(見上)	下地調整別途	16,900
ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	21,400
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,900
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,800
		下地調整RB種(塗替え面)	18,500
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,900
		下地調整RB種(塗替え面)	20,500
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,800
	工程C種(見上)	下地調整別途	16,900
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	21,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	22,000
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,900
		下地調整RB種(塗替え面)	20,500
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,900
		下地調整RB種(塗替え面)	22,500
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,900
	工程C種(見上)	下地調整別途	16,900

建築工事／塗装／特別調査単価

木部ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（10㎡以下）　施工 B1-000370

式

		僅少（10㎡以下）
工程A種	**下地調整別途**	16,900
工程B種	下地調整別途	11,100
	下地調整RB種(塗替え面)	12,800
工程C種	下地調整別途	10,600

亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様（10㎡以下）　施工 B1-000371

式

					僅少（10㎡以下）
工程A種	－	－	－	**下地調整別途**	10,900
工程B種	－	－	－	下地調整別途	10,900

ＮＡＤ塗り改修仕様（10㎡以下）　施工 B1-000372

式

			僅少（10㎡以下）
ﾓﾙﾀﾙ面	**工程A種**	**下地調整別途**	16,600
	工程B種	下地調整別途	10,900
		下地調整RB種(塗替え面)	14,400
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	下地調整別途	16,600
	工程B種	下地調整別途	10,900
		下地調整RB種(塗替え面)	14,800
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	下地調整別途	16,600
	工程B種	下地調整別途	10,900
		下地調整RB種(塗替え面)	15,100

ＯＳ塗り改修仕様（10㎡以下）　施工 B1-000373

式

		僅少（10㎡以下）
木部	**下地調整RB種(塗替え面)**	11,100

ＤＰ塗り（10㎡以下）　施工 B1-000374

式

			僅少（10㎡以下）
鉄鋼	**1級**	**素地ごしらえ及び下塗り別途**	33,800
亜鉛めっき鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	33,800
鋼製建具面	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	33,800

建築工事／塗装／特別調査単価

ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)（10㎡以下）　施工 B1-000375

式

			僅少（10㎡以下）
木部	工程A種(屋外)	素地A種	20,600
	工程B種(屋内)	素地A種	17,600
鉄鋼面	工程B種	錆止現場1回共	15,400

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(H31年仕様)（10㎡以下）　施工 B1-000376

式

			僅少（10㎡以下）
木部	工程B種	素地B種	16,700

ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下)（10㎡以下）　施工 B1-000377

式

		僅少（10㎡以下）
木部	素地B種	12,700

ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)（10㎡以下）　施工 B1-000378

式

		僅少（10㎡以下）
木部	素地A種	14,000

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（10㎡以下）　施工 B1-000379

式

		下地調整RB種(塗替え面)
		僅少（10㎡以下）
木部	工程A種	36,000
	工程B種	21,100

ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（10㎡以下）　施工 B1-000380

式

			僅少（10㎡以下）
木部	工程B種	下地調整RA種(新規面)	13,700
		下地調整RB種(塗替え面)	11,500
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	6,060

ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)改修 (10㎡以下)　施工 B1-000381

式

			僅少 (10㎡以下)
木部	工程A種	下地調整RA種(新規面)	14,200
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	9,300
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	8,570

鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り (10㎡以下)　施工 B1-000382

式

		-	現場2回目
		-	塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内
		-	1回目別途
		僅少 (10㎡以下)	僅少 (10㎡以下)
工程A種	錆止別途	17,800	―
	錆止工程A種	―	35,000
	錆止工程B種	―	34,000
工程B種	錆止別途	10,900	―
	錆止工程A種	―	25,300
	錆止工程B種	―	24,300

木部ＥＰ－Ｇ塗り (10㎡以下)　施工 B1-000383

式

	僅少 (10㎡以下)
素地別途	16,300
素地A種	20,800

亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り (10㎡以下)　施工 B1-000384

式

		-
		-
		-
		僅少 (10㎡以下)
鋼建面	錆止別途	10,900

錆止め塗料塗り（10㎡以下）　施工 B1-000385

式

					1回目別途	素地別途
鉄鋼面	**工程A種**	**現場2回目**	**塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)**	**屋内外**	14,000	－
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	14,400	－
	工程B種	現場2回目	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	12,600	－
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	12,900	－
		工場1回目	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	－	8,120
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	－	8,490
めっき鋼面	工程B種	現場1回目	塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	－	15,500
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場2回目	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	15,100	－
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	13,900	－
					素地B種	素地C種
鉄鋼面	**工程B種**	**工場1回目**	**塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)**	**屋内外**	19,000	17,900
めっき鋼面	工程B種	現場1回目	塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	18,100	－

建築工事／塗装／特別調査単価

錆止め塗料塗り改修仕様（100㎡以下）　　施工 B1-000390

㎡

					下地調整別途(塗替え面)
鉄鋼面	**工程A種**	**現場2回塗り**	**塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)**	**屋内外**	2,070
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	2,130
	工程B種	現場2回塗り	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	1,970
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	2,030
	工程C種	現場2回塗り	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	1,590
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	1,650
めっき鋼面	工程A種	現場2回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	2,280
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	2,540
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	2,050
	工程B種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	1,110
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	1,240
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	980
	工程C種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	530
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	580
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	460
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場2回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	2,280
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	2,540
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	2,050
	工程B種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	1,110
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	1,240
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	980
	工程C種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	530
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	580
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	460
					下地調整別途(新規面)
鉄鋼面	**工程A種**	**現場1回塗り**	**塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)**	**屋内外**	1,120
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	1,150
	工程B種	現場1回塗り	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	1,000
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	1,030
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	650
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	670
めっき鋼面	工程A種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	1,210
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	1,360
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	1,110
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	840
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	880
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	630
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	1,210
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	1,360
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	1,110
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	750
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	880
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	630

建築工事／塗装／特別調査単価

錆止め塗料塗り改修仕様（10㎡以下）　施工 B1-000324

式

					下地調整別途(塗替え面)
鉄鋼面	工程A種	現場2回塗り	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	25,900
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	26,600
	工程B種	現場2回塗り	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	24,600
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	25,300
	工程C種	現場2回塗り	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	19,900
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	20,700
めっき鋼面	工程A種	現場2回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	28,400
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	31,800
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	25,700
	工程B種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	13,900
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	15,500
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	12,400
	工程C種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	6,640
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	7,350
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	5,880
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場2回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	28,400
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	31,800
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	25,700
	工程B種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	13,900
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	15,500
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	12,400
	工程C種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	6,640
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	7,380
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	5,880
					下地調整別途(新規面)
鉄鋼面	工程A種	現場1回塗り	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	14,000
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	14,400
	工程B種	現場1回塗り	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	12,600
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	12,900
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	8,120
			塗料Bs種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	8,490
めっき鋼面	工程A種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	15,100
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	17,000
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	13,900
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	10,500
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	11,100
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	7,940
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	15,100
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	17,000
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	13,900
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	9,410
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	11,100
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	7,940

ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様（100㎡以下）　施工 B1-000358

m

		少量（100㎡以下）
木部	下地調整RB種(塗替え面)	760

建築工事／塗装／特別調査単価

ＯＳ塗り（糸幅300㎜以下）改修仕様（10㎡以下）　施工 B1-000391

式

		僅少（10㎡以下）
木部	下地調整RB種（塗替え面）	12,700

建築工事／内外装／特別調査単価

ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材　材工 B1-000068

㎡

	単　価	備　考
厚25	1,200	
厚50	2,020	

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材　材工 B1-000069

㎡

	厚25	厚50	厚100
庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）	－	1,150	1,950
庁舎用　32kg/㎡（ｶﾞﾗｽｸﾛｽｷｬｯﾌﾟ）	2,810	3,400	－

建築工事／内外装／床／ビニル系床材／市況単価

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.5㎜ ｴﾝﾎﾞｽ加工	㎡	3,270	材工 B1-000123
	厚2.5㎜ 非ｴﾝﾎﾞｽ加工	㎡	2,920	材工 B1-000123
	厚2.5㎜ ｴﾝﾎﾞｽ加工 階段部	㎡	3,630	材工 B1-000123
	厚2.5㎜ 非ｴﾝﾎﾞｽ加工 階段部	㎡	3,270	材工 B1-000123

建築工事／内外装／床／木質系床材・畳／特別調査単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
畳敷き[敷込共]（鹿児島県流通単価）	共仕C種 畳表C2 畳ﾍﾘHt PS-C20 -　　半畳（880㎜×880㎜）	枚	8,400	材工 B1-000222
	共仕C種 畳表C2 畳ﾍﾘHt PS-C20 -　　一畳（1760㎜×880㎜）	枚	12,000	材工 B1-000222
	段差解消畳床 15㎜ 半畳（880㎜×880㎜）	枚	9,450	材工 B1-000222
	段差解消畳床 15㎜ 一畳（1760㎜×880㎜）	枚	13,500	材工 B1-000222
	段差解消畳床 20㎜ 半畳（880㎜×880㎜）	枚	9,450	材工 B1-000222
	段差解消畳床 20㎜ 一畳（1760㎜×880㎜）	枚	13,500	材工 B1-000222
	段差解消畳床 30㎜ 半畳（880㎜×880㎜）	枚	8,400	材工 B1-000222
	段差解消畳床 30㎜ 一畳（1760㎜×880㎜）	枚	12,000	材工 B1-000222
	段差解消畳床 35㎜ 半畳（880㎜×880㎜）	枚	8,400	材工 B1-000222
	段差解消畳床 35㎜ 一畳（1760㎜×880㎜）	枚	12,000	材工 B1-000222
畳下地ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ敷き	厚20㎜ ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙｽﾗﾌﾞに適用	㎡	980	材工 B1-000228

建築工事／構内舗装／外構／土木工事設計単価

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装表層ｱｽﾌｧﾙﾄ厚50　　施工 B1-000165

㎡

		路盤 切込砕石(40㎜以下)厚100	路盤 再生砕石(RC-40)厚100
鹿児島①	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
鹿児島②	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
鹿児島③	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
鹿児島④	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
鹿児島⑤	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
鹿児島⑥	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
南薩①	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
南薩②	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
南薩③	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]

(注意)
・下記地域等については見積とする。
　三島村・十島村・獅子島

建築工事／構内舗装／外構／土木工事設計単価

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装表層ｱｽﾌｧﾙﾄ厚50　　施工 B1-000165

㎡

		路盤 切込砕石(40㎜以下)厚100	路盤 再生砕石(RC-40)厚100
北薩①	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
北薩②	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
北薩③	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
甑島	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
長島本島	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
姶良・伊佐①	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
姶良・伊佐②	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
姶良・伊佐③	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
大隅①	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]

(注意)
・下記地域等については見積とする。
三島村・十島村・獅子島

建築工事／構内舗装／外構／土木工事設計単価

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装表層ｱｽﾌｧﾙﾄ厚50　　施工 B1-000165

㎡

		路盤 切込砕石(40㎜以下)厚100	路盤 再生砕石(RC-40)厚100
大隅②	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
大隅③	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
大隅④	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
大隅⑤	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
大隅⑥	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
種子島	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
大島①	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
大島②	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
大島③	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]

(注意)
・下記地域等については見積とする。
三島村・十島村・獅子島

建築工事／構内舗装／外構／土木工事設計単価

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装表層ｱｽﾌｧﾙﾄ厚50　　施工 B1-000165

㎡

		路盤 切込砕石(40㎜以下)厚100	路盤 再生砕石(RC-40)厚100
大島④	**100㎡未満(人力)**	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
喜界島	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
徳之島	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
沖永良部島	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]
与論島	100㎡未満(人力)	[redacted]	[redacted]
	100㎡以上500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	500㎡以上1,000㎡未満	[redacted]	[redacted]
	1,000㎡以上2,500㎡未満	[redacted]	[redacted]
	歩道舗装共通(人力)	[redacted]	[redacted]

（注意）
・下記地域等については見積とする。
　三島村・十島村・獅子島

令 和 ８ 年 度

建築工事実施設計単価
（下請け経費なし）

（令和８年11月１日以降）

鹿 児 島 県 土 木 部

建築工事／防水／特別調査単価		1
防水入隅処理	B1-000260	1
防水入隅処理(ﾓﾙﾀﾙ)	B1-000261	1
ｼｰﾘﾝｸﾞ	B1-000262	1
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	B1-000263	1
建築工事／建具／ｶﾞﾗｽ／特別調査単価		1
ガラスとめ(シーリング)(両面)	B1-000278	1
建築工事／内外装／床／木質系床材・畳／特別調査単価		2
畳敷き[敷込共]（鹿児島県流通単価）	B1-000222	2

建築工事／防水／特別調査単価

防水入隅処理　　施工 B1-000260

m

	単　　価	備　　考
	1,020	

防水入隅処理(ﾓﾙﾀﾙ)　　材工 B1-000261

m

	単　　価	備　　考
	460	

ｼｰﾘﾝｸﾞ　　材工 B1-000262

m

	10×10	15×10	20×10	25×10	30×10
SR-1	760	940	1,110	1,290	1,460
SR-2	900	1,140	1,400	1,640	1,890
SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ)	780	970	1,140	1,330	1,500
MS-2	660	780	900	1,020	1,140
PS-2	670	800	920	1,050	1,170
PU-2	580	670	750	840	930

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　　材工 B1-000263

㎡

	平場	立上り部
A-1(保護密着)	6,920	9,850
A-2(保護密着)	5,760	8,530
AI-1(保護密着断熱)	9,050	9,850
AI-2(保護密着断熱)	7,860	8,530
B-1(保護絶縁)	8,360	9,850
B-2(保護絶縁)	7,300	8,530
BI-1(保護絶縁断熱)	10,600	9,850
BI-2(保護絶縁断熱)	9,470	8,530
D-1(露出絶縁)	8,970	11,000
D-2(露出絶縁)	7,380	9,130
E-1(屋内密着)	6,640	9,130
E-2(屋内密着)	4,480	9,940

建築工事／建具／ｶﾞﾗｽ／特別調査単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン　1成分形　SR-1	m	1,200	材料 B1-000278

建築工事／内外装／床／木質系床材・畳／特別調査単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
畳敷き[敷込共]（鹿児島県流通単価）	共仕C種 畳表C2 畳ﾍﾘHt PS-C20 -　　半畳（880㎜×880㎜）	枚	8,400	材工 B1-000222
	共仕C種 畳表C2 畳ﾍﾘHt PS-C20 -　　一畳（1760㎜×880㎜）	枚	12,000	材工 B1-000222
	段差解消畳床 15㎜ 半畳（880㎜×880㎜）	枚	9,450	材工 B1-000222
	段差解消畳床 15㎜ 一畳（1760㎜×880㎜）	枚	13,500	材工 B1-000222
	段差解消畳床 20㎜ 半畳（880㎜×880㎜）	枚	9,450	材工 B1-000222
	段差解消畳床 20㎜ 一畳（1760㎜×880㎜）	枚	13,500	材工 B1-000222
	段差解消畳床 30㎜ 半畳（880㎜×880㎜）	枚	8,400	材工 B1-000222
	段差解消畳床 30㎜ 一畳（1760㎜×880㎜）	枚	12,000	材工 B1-000222
	段差解消畳床 35㎜ 半畳（880㎜×880㎜）	枚	8,400	材工 B1-000222
	段差解消畳床 35㎜ 一畳（1760㎜×880㎜）	枚	12,000	材工 B1-000222